厦门技师学院信息系统项目监理项目服务内容及报价表

一、监理服务内容
本次监理服务内容为以下项目包括但不仅限于从当前建设工作阶段至验收阶段的监理服务：
项目1：厦门技师学院智慧宿舍集成管理系统，项目投资额58.8万元，目前将进入项目验收阶段。
项目2：厦门技师学院内部控制管理平台，项目投资额128.8万元，目前将进入项目测试阶段。

	序号
	项目阶段
	监理工作内容

	1
	项目招标阶段
	（1）为委托方提供技术咨询服务；
（2）协助委托方审核修改建设项目招标文件需求。
（3）协助委托方进行投标人资质审查。
（4）协助委托方进行合同评审，提出监理意见及评审报告，协助委托方进行合同谈判。

	2
	项目实施阶段
	（1）审核实施方案：开工前，组织实施方案的审核，内容包括需求和设计交底，了解项目需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体实施方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成项目实施的障碍；
（2）审核项目技术相关设计方案的合法性、合理性、与建设方案的符合性；
（3）审核项目承建方实施人员：确认施工方提交的项目实施人员与实际工作人员的一致性及其资质能力，如有变更，则要求叙述其原因并立即向委托方报告；
（4）对施工环境进行检查，监督承建单位开展项目需求分析，督促承建单位和项目采购单位共同合作建立项目需求，审查项目需求的正确性、完备性、准确性、可测试性和一致性。
（5）监督承建单位按照计划的要求开展软件详细设计和工程施工图设计活动，形成监理意见。
（6）在现场按合同或投标文件、技术规范和标准，验收材料和设备，会同项目采购单位对材料或设备的进场进行监督确认。
（7）监督承建单位按照项目实施计划的要求开展实施。

	3
	项目测试阶段
	（1）监督承建单位按照测试需求和进度安排进行单元测试（软件类）或分部分项工程测试（工程类）。
（2）检查承建单位测试过程中的错误记录及其改正。按照设计文件随工检验。
（3）根据项目情况，监督承建单位进行现场测试，并完成测试报告，对测试问题进行记录并督促承建单位进行整改。

	4
	项目验收阶段
	（1）对承建单位在实施阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；
（2）监督检查承建单位作好用户培训工作，检查项目各式用户文档；
（3）组织系统初步验收；
（4）审查承建单位提交的竣工文档；
（5）签署项目验收报告；
（6）审核项目结算；
（7）审查承建单位阶段项目款支付申请，提出监理意见；
（8）向建设单位提交监理工作总结；
（9）将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交委托方；
（10）系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书；
（11）协助委托方完成信息化主管部门要求的测评及验收工作。



二、报价表
	序号
	项目名称
	总报价（小写 单位：元）
	总报价（大写）

	1
	信息系统项目监理
	
	



注：
1、本次报价控制价为：20270元。
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                        供应商全称（加盖公章）：
                                       联系人：
[bookmark: _GoBack]                                     联系方式：                                
                                      日   期：

